

令和7年(2025年)6月度 公表

更新日: 令和7年6月30日

令和7年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎豐明市地区

[illegible]

令和7年度
工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎日進市地区

工 事（ 業 務 ） の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
三ヶ峯日進北小線配水管布設替工事その1(補助金)R7	DCIP φ 150～75 L=545m HPP φ 75～50 L=135m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
日進市東山一丁目地内配水管布設替工事その3 R7	HPP φ 50 L=395m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済
日進市米野木町仲大原地内配水管布設替工事 R7	HPP φ 50 L=520m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
計装監視設備更新工事 R7	流量計2基・地震計2基・水位計1基・ UPS5基・盤1面	約9ヶ月	機械器具設置工事	一般競争入札	5月	配水課	発注済

令和7年(2025年)6月度 公表

更新日: 令和7年6月30日

令和7年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎長久手市地区

[illegible]

令和7年度
工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎東郷町地区

工 事（ 業 務 ） の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
東郷町春木折橋他地内配水管布設替工事 R7	HPP φ50 L=611m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
東郷町北山台1丁目他地内配水管布設替工事 R7	DCIP φ100 L= 25m HPP φ100~50 L=415m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	
庁舎改修工事 R7	庁舎改修工 1式	約7ヶ月	建築一式工事	一般競争入札	4月	管財検査課	発注済
施設場内除草等業務委託 R7	除草業務 1式	約8ヶ月	委託	指名競争入札	4月	配水課	発注済
水質検査業務委託その2 R7（農薬・クリプト・排水・苦情・有機フッ素化合物9	非イオン界面活性剤検査44件・フタル酸ジ検査11件・農薬検査 115項目11件・有機フッ素化合物検査17件 他検査1件	約9ヶ月	委託	指名競争入札	5月	配水課	発注済
管路施設点検業務委託 R7（第1・2東郷豊明線）	点検数量 仕切弁等49箇所・空気弁111箇所・弁室等82箇所・弁きょう78箇所	約6ヶ月	委託	指名競争入札	4月	配水課	発注済
漏水調査業務委託 R7（水圧測定・ロガ監視業務含む）	漏水調査 L=293.18km 水圧測定調査 1式	約10ヶ月	委託	指名競争入札	4月	配水課	発注済
電気計装設備点検修繕工事 R7	計装機器点検修繕 1式	約9ヶ月	機械器具設置工事	指名競争入札	6月	配水課	発注済

更新日: 令和7年6月30日

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

[illegible]