

令和5年(2023年)3月度 公表

更新日: 令和5年3月1日

令和4年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎豊明市地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
豊明市栄町大根地内配水管布設替工事その2 R4	HPP φ 50 L=770m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済 簡易型設計方式
豊明市栄町南館地内配水管布設替工事 R4	HPP φ 75～50 L=506m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	完了 簡易型設計方式
東郷大宮小線配水管布設替工事(県補) R4	DCIP φ 100～75 L=195m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	完了 簡易型設計方式
豊明市栄町新左山地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 75 L=5m HPP φ 50 L=474m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
豊明市新栄町3丁目他地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 200～75 L=566m HPP φ 100～50 L=30m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
豊明市三崎町他地内配水管布設替工事 R4～R6	DCIP φ 300～75 L=1715m HPP φ 50 L=23m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	1月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
豊明市三崎町社他地内配水管布設替工事 R4～R5	HPP φ 50 L=550m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
舗装本復旧工事 R4	全地区舗装本復旧工事	約10ヶ月	ほ装工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済 工事地区は豊明市始め 5市町(全地区)
二村山配水場屋根外壁補修工事 R4	2号配水池(V=4,600m3) 屋根外壁補修工 1式	約6ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	配水課	完了

令和5年(2023年)3月度 公表

更新日: 令和5年3月1日

令和4年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎日進市地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
日進市藤枝町奥廻間地内配水管布設替工事 R4	HPP φ 100～50 L=490m	約9ヶ月	水道施設工事	指名競争入札	4月	建設課	完了 簡易型設計方式
日進市東山六丁目地内配水管布設替工事その2 R4	DCIP φ 150～75 L=420m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	完了 簡易型設計方式
日進市本郷町古郷地内配水管布設替工事その1 R4	DCIP φ 150～75 L=125m HPP φ 100～50 L=375m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済
日進市南ヶ丘三丁目地内配水管布設替工事その1 R4	DCIP φ 150～75 L=75m HPP φ 50 L=295m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
日進市藤島町東浦他地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=1120m HPP φ 75～50 L=385m	約15ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	8月	建設課	発注済
三ヶ峯幹線送水管布設替工事その4(県補) R4～R5	DCIP φ 900～500 L=349m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
日進市梅森台三丁目他地内配水管布設替工事 R4～R6	DCIP φ 150 L=200m HPP φ 100～50 L=3440m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	1月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
日進香久山西部土地区画整理内配水管布設工事その1 R4	DCIP φ 200～100 L=145m HPP φ 100～50 L=633m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	発注済
日進香久山減圧弁室築造工事R4	DCIP φ 300 L=52m 減圧弁室 1基、場内整備 1式	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
日進市岩崎台一丁目地内配水管布設替工事その2 R4～R5	HPP φ 50 L=430m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為
日進市米野木町南山地内配水管布設替工事 R4～R5	HPP φ 50 L=550m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
水管橋塗装工事 R4	SP φ 350 L=24.5m始め13橋	約5ヶ月	塗装工事	一般競争入札	11月	配水課	発注済
計装監視設備更新工事その1 R4	UPS更新7基他	約6ヶ月	電気工事	指名競争入札	8月	配水課	発注済
計装監視設備更新工事その2 R4～R5	操作盤等4面	約12ヶ月	電気工事	指名競争入札	9月	配水課	発注済
計装監視設備更新工事その3 R4	流量計更新3基他	約8ヶ月	電気工事	一般競争入札	8月	配水課	発注済

令和5年(2023年)3月度 公表

更新日: 令和5年3月1日

令和4年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎長久手市地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R4	DCIP φ 150～75 L=49m HPP φ 75～50 L=323m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	完了 簡易型設計方式
長久手市上川原地内配水管布設替工事その1 R4	DCIP φ 75 L=20m HPP φ 100～50 L=575m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	完了 簡易型設計方式
横道グリーン線配水管布設替工事その16(県補) R4	DCIP φ 500～75 L=350m HPP φ 75 L=287m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
横道グリーン線配水管布設替工事その17 R4	推進工 φ 800 L=80m DCIP φ 700～600 L=149m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
長久手市山野田地内配水管布設替工事その3 R4～R6	DCIP φ 300～75 L=615m HPP φ 100～50 L=1930m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	1月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
長久手市山野田地内配水管布設替工事その4 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=388m HPP φ 75 L=55m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為
長久手市山野田地内配水管布設替工事その5 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=365m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札		建設課	次年度発注に見送り 簡易型設計方式

令和5年(2023年)3月度 公表

更新日: 令和5年3月1日

令和4年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎東郷町地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その20 R4	DCIP φ 100～75 L=162m HPP φ 75 L=675m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	8月	建設課	完了
東郷町北山台3丁目他地内配水管布設替工事その1 R4	HPP φ 75～50 L=480m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	完了 簡易型設計方式
東郷町諸輪曙他地内配水管布設替工事 R4	HPP φ 100～50 L=245m	約5ヶ月	水道施設工事	指名競争入札	6月	建設課	完了
東郷町北山台3丁目他地内配水管布設替工事その2 R4～R5	DCIP φ 150～100 L=60m HPP φ 100～50 L=480m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
東郷町白鳥2丁目他地内配水管布設替工事 R4～R6	DCIP φ 250～75 L=284m HPP φ 100～50 L=3425m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	1月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
東郷町御岳1丁目他地内配水管布設替工事 R4～R5	HPP φ 100～50 L=580m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為
電気計装設備点検業務委託 R4	計装機器点検 1式	約6ヶ月	委託	指名競争入札	6月	配水課	完了
電気計装設備修繕工事 R4	計装機器修繕工 1式	約6ヶ月	電気工事	指名競争入札	5月	配水課	完了
東郷配水場三ヶ峯流入管路更新工事 R4	DCIP φ 350 L=6m(電動弁1基、仕切弁2基)	約6ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	8月	配水課	発注済
庁舎改修工事 R4	防水改修工事(庁舎本館)1式	約5ヶ月	建築一式工事	一般競争入札	8月	管財検査課	発注済

令和5年(2023年)3月度 公表

更新日: 令和5年3月1日

令和4年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎みよし市地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
みよし市筋生町山田他地内配水管布設替工事 R4～R5	HPP φ 100～50 L=873m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	9月	建設課	発注済 簡易型設計方式
東山三好高校線配水管布設替工事(県補) R4	DCIP φ 150～75 L=164m HPP φ 75～50 L=15m	約6ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	完了
みよし市三好町森下他地内配水管布設替工事 R4	DCIP φ 100～75 L=100m HPP φ 50 L=35m	約6ヶ月	水道施設工事	指名競争入札	7月	建設課	発注済
みよし市三好町東山他地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=558m HPP φ 75～50 L=26m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為
みよし市東陣取山他地内配水管布設替工事 R4～R6	DCIP φ 75 L=10m HPP φ 100～50 L=3057m	約21ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	1月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
みよし市三好町前田他地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=21m HPP φ 100～50 L=278m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式
みよし市三好町石塚他地内配水管布設替工事 R4～R5	DCIP φ 150～75 L=25m HPP φ 100～50 L=581m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	発注済 ゼロ債務負担行為 簡易型設計方式